



ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก

เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบัก ถนนนครนายก-ดงละคร ซอย ๓/๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่เทศบาลเมืองนครนายก ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบัก ถนนนครนายก-ดงละคร ซอย ๓/๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการดังกล่าว เนื่องจากต้องตรวจสอบผลงานก่อสร้างของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความถูกต้องรอบคอบและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ประกอบกับ ประธานกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัว ๑๐ วัน

เทศบาลเมืองนครนายกพิจารณาแล้ว จึงให้ขยายเวลารายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบัก ถนนนครนายก-ดงละคร ซอย ๓/๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ออกไปอีกจำนวน ๑๒ วันทำการ นับแต่วันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก